L/2015-22318

ADMINISTRADORA
BOLIVIANA DE
CARRETERAS

Cochabamba, 20 de octubre de 2015
ABC/GCB/RIU/2015-0186

Sefior

Rafael Puig-Pey Claverria

REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCCIONES RUBAU S.A. - SUCURSAL BOLIVIA

Presente.-

REF.: EN = - -

De mi mayor consideracion:

En vista de que se suscribié el contrato ABC N© 723/15 GCB-OBR-5US en fecha 17
de septiembre de 2015 entre la Administradora Boliviana de Carreteras y la
empresa "Construcciones RUBAU S.A. - Sucursal Bolivia”, remito a su persona
para su tenencia y fines consiguientes de Ley, el contrato indicado a fojas 14 (mads

un indice).

Sin otro particular saludamos a usted, atentamente.
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ABC

BOILIVIAMA DF

CARRETERAS

CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PUENTE ARCE - AIQUILE - LA PALIZADA,
TRAMO: PUENTE TAPERAS - LA PALIZADA (CON CONDICION SUSPENSIVA)

I. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

Primera.- Partes Contratantes
Segunda,- Antecedentes Legales del Contrato
Tercera.- Objeto v Causa del Contrato
Cuarta.- Plazo de Ejecucian de la Obra
Quinta.- Monto del Contrato

Sexta.- Anticipo

Séptima.- Garantias

Octava.- Domicille & Efectos de Notificacian
MNavena.- Vigencia del Contrato

Décima.- Cocumentos de Contrata

Décima Primera. - Idioma

Décima Segunda.- Legislacion Aplicable al Contrato
Décima Tercera. - Derechos del Contratista

Décima Cuarta.- Estipulaciones sobre Impuestas
Decima Quinta.- Cumplimiento de Leyes Laborales
Deécima Sexta.- Reajuste de Precios

Decima Séptima.- Protocolizacidn del Contrato
Décima Octava.- Subcontratos

Decima Novena.- Intransferibilidad del Contrato
Vigésima.- Casos de Fuerza Mayor y/o Caso Fortuito
Vigeésima Primera.- Terminacion del Contrato
Vigésima Segunda.- Solucian de Controversias
Vigésima Tercera.- Madificaciones al Contrato

1I. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

Vigeésima Cuarta.- Representante del Contratista

Vigésima Quinta.- Libro de Ordenes de Trabajo

Vigésima Sexta.- Fiscalizacion y Supervision de la Obra
Vigésima Séptima.- Medicion de Cantidades de Obra

Vigésima Octava - Forma de Pago

Vigésima Novena.- Facturacion

Trigésima.- Modificacion de las obras

Trigesima Primera.- Pago de Trabajos Adicionales

Trigesima Segunda.- Morosidad y sus Penalidades

Trigesima Tercera.- Responsabilidad v Obligaciones del Contratista
Trigésima Cuarta,- Seguro contra accidentes personales
Trigésima Quinta.- Inspecciones

Trigésima Sexta.- Suspension de los Trabajos

Trigésima Séptima- Comision de Recepcion de Obras

Trigesima Octava.- Recepcitn de ohra

Trigésima Novena.- Planillla de Liguidacion Final

Cuadragésima.- Procedimiento de pago de la planilla o certificado de

liguidacion final
Cuadragésima Primera.-  Conformidad
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ABC

ADMIFHATRADOEA
BOLIVIANL T
CARRETERAS

MINUTA DE CONTRATO
SENOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO

En el registro de Escrituras Plblicas que corren a su cargo, sirvase usted Insertar el presente
Contrato de Obras, para la CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PUENTE ARCE - AIQUILE - LA
PALIZADA, TRAMO: PUENTE TAPERAS - LA PALIZADA (CON CONDICION SUSPENSIVA),

sujeto a los siguientes términos y condiciones:

I. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES) Dira usted gue |las partes CONTRATANTES son: la
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS con NIT N° 143885023, con domicilio en la
Av. Mariscal Santa Cruz, Esg. Calle Oruro, edif. Palacio de Comunicaciones Piso 8 en el
Departamente de La Paz, representada legalmente por la Ing. Noemi Eliana Villegas Tufifio, en
calidad de Presidenta Ejecutiva a.i., designada mediarte Resolucian Suprema N2 13620 de 18 de
noviembre de 2014, gue en adelante se denominard la ENTIDAD ¥y por otra parte la
“"CONSTRUCCIONES RUBAU S.A, - SUCURSAL BOLIVIA”, sociedad constituida en el extranjero,
con Registra de Comercio de Bolivia N® de Matricula 00315931, N© de Testimonio 0129/14 de 10 de
septiembre de 2014, legalmente representada por el Sr. Rafael Puig-Pey Claverria, con Documenta
de identidad de Espafia N° E-13868233 en virtud al Testimonio N® 52/2015 de 9 de marzo de 2015,
otorgado por ante la Notaria N® 076 a cargo de la Dra. Tatiana Nufiez Ormachea, del distrito judicial
de La Paz, que en adelante se denominara el CONTRATISTA, quienes celebran y suscriben el

presente Contrato de Obra.

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATOQ) Dird usted que la ENTIDAD, mediante
Licitacion Pdblica Internacional N© LPI 001/2015 CBBA con CUCE 15-0291-00-572777-1-1 convocd a
empresas Constructoras interesadas a gque presenten documentos ¥ Propuestas técnicas v
economicas, de acuerdo a las especificaciones técnicas y condiciones establecidas en el Documento
Base de Contratacién, aprobado mediante Resolucion Administrativa N°© ABC/GCB/RPC/023/2015 de
30 de junio de 2015, proceso realizado bajo las normas v regulaciones de contratacidn establecidas
en el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Basicas dal Sistema de
Administracion de Bienes y Servicios y sus modificaciones,

Que la Comision de Calificacion de la ENTIDAD, luego de efectuada |a apertura de propuestas
presentadas realizd el analisis y evaluacion de las mismas, habiendo emitido el Informe de
Calificacion y Recomendacion INF./COM.CAL./ACC/2015-214 de 24 de julic de 2015 al Responsable
del Proceso de Contratacion (RPC), de la obra objetc del presente Contrato, el mismo que fue
aprobado y en base al cual se pronuncid la Resolucidn Administrativa de Adjudicacion Ne
ABC/GCB/RPC/029/2015 de 10 de agosto de 2015, resolviende adjudicar la ejecucion de la obra a la
empresa "CONSTRUCCIONES RUBAU S.A. - SUCURSAL BOLIVIA, al cumplir su propuesta con
todos los requisitos de la Convocatoria y ser la mds conveniente a los intereses de la ENTIDAD.

TERCERA.- (OBJETO Y CAUSA DEL CONTRATO) El CONTRATISTA se compromete y obliga por
el presente Contrato, a ejecutar todos los trabajos necesarios para la CONSTRUCCION DE LA
CARRETERA PUENTE ARCE - AIQUILE - LA PALIZADA, TRAMO: PUENTE TAPERAS - LA
PALIZADA que se encuentra ubicada en el departamento de Cochabamba, provincia Camperg,
Municipio de Aiguile y Santa Cruz Provincia Caballero Municipio Saipina, hasta su acabado completo,
con estricta y absoluta sujecion a las condiciones, precio, dimensiones, regulaciones, obligaciones,
especificaciones, tiempo de ejecucion estipulado y caracteristicas técnicas establecidas en
presente contrate y en los documentos que forman parte del presente instrumento legal. Que gn
adelante se denominara la OBRA.

¥
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Para garantizar la correcta ejecucion y conclusion de la OBRA hasta la conclusion del contrato, el
CONTRATISTA se obliga a ejecutar el trabajo, a suministrar eguipo, mano de obra y materiales, asi
como todo lo necesario de acuerdo con los documentos emergentes del proceso de contratacion y

Propuesta adjudicada.

CUARTA.- (PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA) E| CONTRATISTA ejecutard y entregard la
obra satisfactoriamente concluida, en estricto acuerdo con |os [tems de la propuesta adjudicada, los
planos del disefio final, la walidacién del lugar de la obra, las especificacicnes técnicas y el
Cronograma de Ejecucion de Obra en &l plazo de 1140 (Mil ciento cuarenta) dias calendario, que
serdn computados a partir de la fecha en la gue el SUPERVISOR expida |a Orden de Proceder, por

orden de |la ENTIDAD.

Emitida la Orden de Proceder, que constara en el Libro de Ordenes, comenzara a correr el plazo de
ejecucion de la obra. El plazo para la movilizacion del CONTRATISTA, realizando los trabajos de
instalacién de faenas, facilidades para la SUPERVISION vy propias, que serd de 60 (Sesenta) dias
calendario y gue forma parte del plazo total de ejecucion de |a obra, por lo que también se computa
a partir de la emision de la Orden de Proceder.

El plazo de ejecucidén de la obra, establecido en la presente cldusula, podra ser ampliado en los
siguientes casos:

a) Cuando la ENTIDAD asi lo determine,
b} Por demora en el pago de planillas de avance de obra,
c) Por otras de las causales previstas en este Contrato y documentos que forman parte del

mismao,

En los casos sefialados precedentemente se aplicara el procedimiento establecido en la Clausula
Trigésima, dando lugar a una maodificacion del contrate por Orden de Cambio y/o Contrato
Maodificatorio, conforme lo establecido en los incisos b) v ) del numeral 30.4, del presente contrato.

El CONTRATISTA debera efectuar el tramite de reclamo en su favor, cumpliendo el procedimiento
pertinente, el que serd analizado por el SUPERVISOR para luego emitir informe y recomendacian
respectiva al FISCAL, a efectos de la emisidn de la Orden de Cambio y/o Contrato Modificatorie que

establezca la ampliacidn de plazo.

QUINTA.- {(MONTO DEL CONTRATO) El manto total propuesta y aceptado por ambas partes para
la ejecucion de la OBRA, objeto del presente Contrato es de Bs409.476.380,22 (Cuatrocientos

Nueve Millones Cuatrocientos Setenta y Seis Mil Trescientos Ochenta 22/100 Baollvianos).

El precio o valor final de la OBRA serd el resultante de aplicar los precios unitarios de la propuesta
adjudicada, en base a las cantidades de obra que se han establecido en el Formulario de Propuesta

Econdmica.

Queda establecido gue los precios unitarios consignados en |a propuesta adjudicada incluyen la
provision de materiales de calidad, equipas, instalaciones auxiliares, herramientas, andamiajes vy
todos los demas elementos, sin excepcion alguna, gue sean necesarios para la realizacion vy
cumplimiento de la ejecucian de la obra, mismos gue deben estar de acuerdo con lo sefialado en las
especificaciones técnicas. Este precio también comprende todos los costos de referidos a salarios,
leyes sociales, impuestos, aranceles, dafios a terceros, reparaciones por trabajos defectuosos,
gastos de seguro de equipo, maquinaria y de accidentes personales, gastos de transporte y viaticos
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y todo otro costo directo o indirecto incluyendo utilidades que pueda tener incidencia en el precio
total de la obra, hasta su acabado satisfactorio y posterior entrega definitiva.

Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, efectuar los trabajos contratados dentro del
precio establecido de la obra ya que no se reconocerdn ni procederan pagos por trabajos gue
hiclesen exceder dicho importe, a excepcion de aquellos autorizados expresamente por escrito
mediante los instrumentos técnico-legales previstos en este Contrato.

SEXTA.- (ANTICIPO) Despues de ser suscrito el Contrato la ENTIDAD, a solicitud expresa del
CONTRATISTA, podré otorgarle un anticipo gue no deberd exceder el veinte por ciento (20%) del
monte total del Contrato, el cual podréd ser desembolsado en une o mas desembolsos, contra
entrega de una Garantia de Correcta Inversion de Anticipo por el cien por ciento {100%) del monto
a ser desembolsado. El importe del anticipo serd descontado en las planillas respectivas, hasta

cubrir el monto total del anticipo.

El importe de la garantia podra ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que el CONTRATISTA nio
haya Iniciado la obra dentro de |os treinta (30) dias establecidos al efecto, o en caso de que no
cuente con el personal ¥ equipos necesarios para la realizacion de la obra estipulada en el Contrato,

una vez iniciado éste.

Esta garantia original, podra ser sustituida periddicamente por otra garantia, cuyo valor deberd ser
la diferencia entre el monto ctorgado y el monto ejecutado. Las garantias substitutivas deberan
mantener su vigencia en forma continua y hasta la amortizacion total del anticipo.

El SUPERVISOR llevara el control directo de la vigencia y validez de esta garantia, en cuanto al
monto ¥ plazo, a efectos de requerir su ampliaciin al CONTRATISTA, o solicitar a 'a ENTIDAD su

ejecucion,

El CONTRATISTA debera solicitar el Anticipo adjuntando en su solicitud la correspondiente Garantia
de Correcta Inversion de Anticipo por el 100% del monto solicitado, caso contrario se entenderd por
Anticipo no solicitado. Las partes pedran acordar la otorgacion del anticipo segun la necesidad de la

obra.

SEPTIMA.- (GARANTIAS). F| CONTRATISTA garantiza la correcta vy fiel ejecucién del presente
CONTRATO en todas sus partes con la Boleta de Garantia (Fianza Bancaria) N°® 10115881/15
(MDO116911) emitida por el Banco Macional de Bolivia S.4. "BNB” el 31 de agosto de 2015, con
vigencia hasta el 16 de mayo de 2019, a la orden de |la Administradora Boliviana de Carreteras
(ABC), por cuenta de CONSTRUCCIONES RUBAU S.A., por Bs28.663.346,62.- (Veintiocho Millones
Seiscientos Sesenta y Tres Mil Trescientos Cuarenta y Seis 62/100 Bolivianas) equivalente al siete
por ciento (7%) del monto total del Contrato.

A solo requerimiento por la ENTIDAD, el importe de la garantia citada anteriormente sera ejecutada
en caso de incumplimiento contractual incurride por el CONTRATISTA, sin necesidad de ningln

tramite o accién judicial.

Si se procediera a la Recepcion Definitiva de la Obra dentro del plazo contractual y en form
satisfactoria, hecho que se hard constar mediante el Acta correspondiente, suscrita por amb
partes CONTRATANTES, dichas garantias serén devueltas después de la Liquidacion del Contr o,
juntamente con el Certificado de Cumplimiento de Contrato,

EL CONTRATISTA, tiene la obligacion de mantener actualizada la Garantia de Cumplimienfo de
Contrato cuantas veces lo requiera el SUPERVISOR, por razones justificadas, quien llevard el
control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad, El SUPERVISOR llevara el control
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directo de la vigencia de la garantia en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliacian
al CONTRATISTA, o sclicitar a la ENTIDAD su gjecucion.

La garantia de Cumplimiento de Contrato, Garantia Adicional a la Garantia de Cumplimiento de
Contrato y de Correcta Inversion de Anticipo, estardn bajo custodia de la Unidad Administrativa de
la ENTIDAD, lo cual no exime la responsabilidad del SUPERVISOR,

OCTAVA.- (DOMICILIO ESPECIAL A EFECTOS DE l"'ul'l:l‘TIF:[l‘.:ﬁlu.'l:lf.fl‘l"l]Il+ Cualguier awviso o
notificacién que tengan que darse las partes bajo este Contrato vy que no estén referidas a trabajos

en la obra misma, sera enviada:

DOMICILIO ESPECIAL

Al CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES RUBAU S.A, - SUCURSAL BOLIVIA

Avenida 20 de Qctubre 2635 Edf. TORRELUZ PISO 4-OF 402 Zona Sopocachi
Teléfono: Fax 2971887

Correo Electrénico: cperiago@. rubau.com

La Paz - Bolivia.

A la ENTIDAD:
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

GERENCIA REGIONAL COCHABAMBA

Avenida Villazdn Km. 2 V2 Edf. SNC N® 2345 P.3 Zona Pacata Baja
Teléfonos 4492265-4492266

Cochabamba - Bolivia.

NOVENA.- (VIGENCIA DEL CONTRATO).El presente contrato, entrard en vigencia desde el dia
siguiente habil de su suscripcion por ambas partes.

DECIMA.- (DOCUMENTOS DE CONTRATO). Forman parte del presente contrato los siguientes
documentos:

10.1. Documento Base de Contratacidn sus aclaraciones y/o sus enmiendas (si existiesen).

10.2. Especificaciones Técnicas.

10.3. Propuesta adjudicada.

10.4. Resolucion de Adjudicacion Ne ABC/GCB/RPC/029/2015 de 10 de agosto de 2015,

10.5. Proyecto a Disefio Final.

10.6. Otros documentos necesarios para la ejecucion de la obra, como ser manuales,
procedimientas, normativa interna de la ABC, asi como la delegacion de administracidn del
Contrato para gue administre la Gerencia Regional de Cochabamba de la ENTIDAD la
ejecucion de la abra,

10.7. Documentos completos de propuesta del CONTRATISTA, incluyendo el Formularic de
Propuesta Economica, detalle de personal y equipo asignado a la ejecucion de la abra,
Cronograma y Método de Ejecucion,

10.8. Fotocopias legalizadas de:

10.8.1. Poder del Representante Legal del CONTRATISTA Testimonio N 52/2015 de 9 de
marzo de 2015

10.9. Originales de:

10.9.1. Certificado del RUPE N© 302962,

10.9.2. Certificado de Informacion sobre Solvencia Fiscal, emitide por la Contralorla General
del Estado N® 310593,

10.9.3. Garantia de Cumplimiento de Centrato N® 10115881/15 (MOD116911),

10.9.4. Garantia de Correcta Inversion de Anticipo cuando corresponda,
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10.9.5. Documentos de apertura de sucursal o representacion en el territorio del Estado
Plurinacional de Bolivia, constitucion efectuada por el CONTRATISTA, constituyendo

y siendo responsable por éste,

DECIMA PRIMERA.- (IDIOMA). El presente Contrato, toda la documentacidn aplicable al mismo vy
la que emerja de la ejecucién de la obra, debe ser elaborado en idioma castellano.

DECIMA SEGUNDA.- (LEGISLACION APLICABLE AL CONTRATO)
El presente Contrato al ser de naturaleza administrativa, se celebra exclusivamente al amparo de las

siguientes disposiciones:

a) Ley N©® 1178, de 20 de julio de 1990, de Administracién y Control Gubernamentales,
b} Decreto Supremo N® 0181, de 28 de junio de 2009, d las Normas Basicas del Sistema de
Administracidn de Bienes y Servicios — NB-SABS y sus modificaciones.

c) Ley del Presupuesto General del Estade,
d) Otras disposiciones relacionadas directamente con las normas anteriormente mencionadas.

DECIMA TERCERA.- (DERECHOS DEL CONTRATISTA). El CONTRATISTA, tiene el derecho de
plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier omisién de la ENTIDAD, o por falta de
pago de la obra ejecutada, o por cualquier otro aspecto consignado en el presente Contrato,

Tales reclamos deberan ser planteados por escrito v de forma documentada, a la SUPERVISION de
la obra, hasta treinta (30) dias habiles posteriores al suceso que motiva el reclamo, transcurrido
este plazo el contratista no podra presentar reclamo alguno.

El SUPERVISOR, dentro del lapso impostergable de diez (10) dias habiles, de recibido el reclamao,
analizard y emitird su informe de recomendacion a la ENTIDAD a través del FISCAL, para gue en el
plazo de diez (10) dias habiles pueda aceptar, solicitar su aclaracién o rechazar la recamendacion,
gue se comunicara de manera escrita al CONTRATISTA.

En caso gue el reclamo sea complejo, la FISCALIZACION o |z dependencia responsable del
seguimiento de la obra, podra solicitar el analisis del reclamo vy del informe - recomendacién a las
dependencias técnica, financiera o legal, segln corresponda, a objeto de dar respuesta a la
SUPERVISION vy de ésta a la ENTIDAD

Todo proceso de respuesta a reclamos, no deberda exceder los veinticinco (25) dias habiles,
computables desde la recepcion del reclamo documentado por la SUPERVISION.

La SUPERVISION, FISCALIZACION y la ENTIDAD, no atenderdn reclamos presentados fuera del
plazo establecido en esta clausula.

13.1 Eventos compensables de plazo
Los siguientes eventos, seran Eventos Compensables de plazo en dias calendario cuando:

a) La ENTIDAD no permita el acceso a alguna parte de la Zona donde se ejecutard la Obra
en la Fecha de ejecutar la Orden de Proceder.

b}  El SUPERVISOR de Obra no entregue los planos, especificaciones o instruccion
requeridas para ejecucion de la Obra.

c) El SUPERVISOR de Obra ordene al CONTRATISTA poner al descubierto o re
pruebas adicionales respecto a trabajos gue se comprueba no tienen defecto algunao

d) El SUPERVISOR de Obra niegue sin razdn la aprobacién para efectudr
subcontratacion, prevista en la propuesta. /

Lina
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e) Las condiciones del terreno sean mucho peores de lo que razonablemente se habria
supuesto antes de la emision de la Carta de Aceptacidn, tomando como base la
informaciaon proporcionada a los licitantes (incluidos los Informes de Investigaciones de |a
Zona de Obras), informacidn que es de dominio publico v la que se obtenga de una

inspeccion ocular de la Zona de Obras,
f) El SUPERVISOR de Obra imparta instrucciones para resolver una situacién imprevista

causada por la ENTIDAD o por otros trabajos adicionales necesarios por razanes de

seguridad u otros motivos.
a) Autoridades pablicas, empresas de servicios publicos o la ENTIDAD no trabajan entre las

fechas y otras restricciones estipuladas en el Contrato y ocasionen demoras o costos
adicionales al CONTRATISTA.

h)  El Anticipo sea pagado con refraso.
i) E| SUPERVISOR de QObra demore més alld de lo razonable en la emisidn del Certificado

de Recepcidn Final.

i) El SUPERVISOR de Obra determine que Otros Eventos sean aplicables.

k) Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de
los cuarenta y cinco (45) dias, computables a partir de |a fecha de remision del FISCAL a

la dependencia de la ENTIDAD gue efectuara el pago.
I Otros Eventos Compensables que constan en el Contrato o gue el SUPERVISOR de Obra

determina que son aplicables,

Si un Evento Compensable impide gque los trabajos se concluyan en la Fecha Prevista de Terminacion,
se prolongard la fecha prevista de conclusion (entrega provisional), segun la evaluacion vy
determinacian de la SUPERVISION técnica.

Tan pronto como e CONTRATISTA proporcione informacion sobre los efectos de cada Evento
Compensable en el plazo previsto, el SUPERVISOR de Obra evaluara el requerimiento y si corresponde
solicitara la ampliacién del plazo del Contrato correspondiente.

El CONTRATISTA no tendra derecho a compensacién en tiempo si este no hubiera dado aviso dentro
de los cinco (5) dias habiles a la SUPERVISION de haberse suscitado un Evento Compensable a su

fawvar,

DECIMA CUARTA.- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS). Correra por cuenta del
CONTRATISTA el pago de todos los impuestos vigentes en el pals, a la fecha de presentacion de la

propuesta,

En caso de que posteriormente, el Estado Plurinacional de Bofivia implantara impuestos adicionales,
disminuyera o incrementara, mediante disposicién legal expresa, la ENTIDAD y el CONTRATISTA,

estaran obligados al cumplimiente de las mismas a partir de su vigencia.

DECIMA QUINTA.- (CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES). £| CONTRATISTA deberd dar
estricto cumplimiento a la legislacion laboral v social vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y
serd también responsable de dicho cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS ques pudiera

contratar,

E| CONTRATISTA seréd responsable y debera mantener a la ENTIDAD excnerada contra cualguier
multa o penalidad de cualguier tipo o naturaleza que fuera Impuesta por causa de incumplimiento o
infraccion de dicha legislacion laboral o social,
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DECIMA SEXTA.- (REAJUSTE DE PRECIOS). Mo procede ningln reajuste de precios conforme lo
previsto en el Articulo 88 del Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas

Basicas del Sistemna de Administracién de Bienes y Servicios,

DECIMA SEPTIMA.- (PROTOCOLIZACION DEL CONTRATO). El presente contrate sera
protocolizade con todas las formalidades de Ley por la ENTIDAD o El CONTRATISTA. Bl importe
que por concepto de protocolizacion debe ser pagado por el CONTRATISTA. Esta protocolizacién

contendra los siguientes documentos:

. Contrato {Original),
Instrumento legal de Designacién de la MAE o del funcionario delegado para la firma en

representacion de |la ENTIDAD y poder de representacion legal del CONTRATISTA
(fotocopias legalizadas).
- Garantias (fotocopia simple).

En caso de que por cualguier circunstancia, el presente documento no fuese pratocelizado, servird a
los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las partes.

DECIMA OCTAVA.- (SUBCONTRATOS). Cuando esta prevision de subcontrato estyviese
contemplada en el Docurmento Base de Contratacidn, siempre que el SUPERVISOR autoriza la
subcontratacion para la ejecucién de alguna fase de |a obra, el CONTRATISTA podrd efectuar
subcontrataciones que acumuladas no deberan exceder el veinticinco por ciento (25%) del valor
total de este Contrato, siendo el CONTRATISTA directo y exclusivo responsable por los trabajos, su
calidad v la perfeccion de ellos, asi como también por los actos y omisiones de los subcontratistas ¥

de todas las personas empleadas en la obra,

En ningln caso el CONTRATISTA podrd pretender autorizacién para subcontratos que no hubiesen
sido expresamente previstos en su propuesta,

Ningdn subcontrato o intervencién de terceras personas relevarda al CONTRATISTA del
cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del presente Contrato.

A su vez, el CONTRATANTE se reserva el derecho de suscribir subcontratos a través del
CONTRATISTA en caso de gue aste incurra en un atraso injustificado en la ejecucion de obras que
supere el 10% respecto al Cronograma de ejecucién de obra y que deberd ser debidamente
acreditado por la Supervision, Al efecto, el monto de la subcontratacién serd con cargo econdmico y
a cuenta del presente contrato, para lo cual, las partes se comprometen a suscribir e contrato
moadificatorio pertinente observando, el procedimiento establecido en el inciso ¢) de la Clausula
Trigésima vy la Cldusula Trigésima Segunda del presente contrato,

DECIMA NOVENA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO). El CONTRATISTA bajo ningan
titulo podra: ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad ptblica,
procederd la cesion o subrogacién del contrato total o parciaimente previa la aprobacidn de la MAE,
bajo los mismos términos y condiciones del presente contrato,

VIGESIMA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO). Con el fin de exceptuar
CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presafite
contrato, el SUPERVISOR tendra la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o/Caso
fortuito, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecucién del CONTRATO.
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Se entiende por fuerza mayor al obstdculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza
extrafia al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligacion (ejemplo: incendios,

inundaciones v/o desastres naturales o similares).

Se entiende por caso fortuito al obstaculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable,
proveniente de las condiciones mismas en que la obligacién debia ser cumplida (ejemplo:
canmeciones civiles, huelgas, bloqueos, reveluciones, o similares).

Para gue cualguiera de estos hechos puedan constituir justificacion de impedimento en el proceso de
ejecucidn de la obra o de retraso en el cumplimiente de |o previsto en el Cronograma de trabajos en
obra, dando lugar a demoras en el avance y/o entrega de ella, de modo inexcusable e
imprescindible en cada caso, el CONTRATISTA deberd recabar del FISCAL DE OBRA un certificado
de constancia de la existencia del impedimento, dentro de los cinco (5) dias habiles de ocurrido el
hecha, sin el cual, de ninguna manera y por ningun motivo podrd solicitar luego al SUPERVISOR
por escrito dentro del plazo previsto para los reclamos, la ampliacién del plazo del Contrato o la
exencion del pago de penalidades,

En caso de gue la ampliacidn sea procedente, el plazo sera extendido mediante una Orden de
Cambio procesada canforme se ha estipulado en la Cldusula Trigésima.

En ningdn caso y bajo ninguna circunstancia, se considerara como causa de Fuerza Mayor el mal
tiempo gue no sea notablemente fuera de lo comun en el area de ejecucion de la Obra, por cuanto
el CONTRATISTA ha tenido gue prever este hecho al proponer su cronograma ajustado, en el

periodo de movilizacién,

Asimismo, tampoco se considerardn come fuerza mayor o caso fortuito, las demaoras en la entrega
en la obra de lps materiales, equipos e implementos necesarios, por ser obligacion del
CONTRATISTA tomar vy adoptar todas las previsiones necesarias para evitar demoras por dichas

contingencias,

VIGESIMA PRIMERA.- (TERMINACION DEL CONTRATO). El presente contratd concluird bajo
una de las siguientes modalidades:

21.1 Por Cumplimiento de Contrato: De forma normal, tanto la ENTIDAD, como el
CONTRATISTA, daran por terminade el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan
dado cumplimiento a todas las condiciones v estipulaciones contenidas en él, lo cual se hara

constar por escrito.

21.2 Por Resolucion del Contrato: Si es gue se diera el caso y como una forma excepcional de
terminar el contrato a los efectos legales correspondientes, la ENTIDAD v el
CONTRATISTA, voluntariamente acuerdan dentro del marco legal vigente en Bolivia, el
siguiente procedimiento para procesar la resolucion del Contrato:

21.2.1 Resolucién a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al

CONTRATISTA.
La ENTIDAD, podra proceder al tramite de resolucion del Contrato, en los

siguientes casos:

a) Por incumplimiento en la iniciacion de la obra, si emitida la Orden de Proceder
demora mas de sesenta (60) dias calendario en movilizarse a la zona de los

trabajos
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b) Disolucién del CONTRATISTA (sea empresa Constructora o Asociacidn
Accidental).

c} Por guiebra declarada del CONTRATISTA.

d) Por suspension de los trabajos sin justificacidn, por tres (3) dias calendario
continuos, sin autorizacidn escrita del SUPERVISOR,

e} Por incumplimiento en la movilizacién a la obra, de acuerdo al Cronograma, del
equipo v personal ofertados.

f}  Por incumplimiento injustificado del Cronograma de Ejecucién de Obra sin que
el CONTRATISTA adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su
demora y asegurar la conclusion de la obra dentro del plazo vigente,

g) Por negligencia reiterada en tres (3) oportunidades en &l cumplimiento de las
especificaciones, planos, o de instrucciones escritas del SUPERVISOR,

h) Por subcontratacion de una parte de la obra sin que esta haya sido prevista en
la propuesta y/o sin contar con la autorizacidn escrita del SUPERVISOR.

i) De manera optativa cuando el porcentaje de atraso en la ejecucidn de obras,
alcance el diez por ciento (10%) del monto total del contrato,

j) De manera obligatoria cuando el porcentaje de atraso en la ejecucion de obras,
alcance el veinte por ciento {20%) del monto total del contrato,

21.2.2Resolucién a requerimiento del CONTRATISTA por causales atribuibles a la

ENTIDAD.
El CONTRATISTA, podra proceder al trdmite de resolucién del Contrato, en los

siguientes casos:

a) Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD o emanadas del
SUPERVISOR con conocimiento de la ENTIDAD, para la suspensién de |a
ejecucién de obras por mas de treinta (30) dias calendario,

b) SI apartandose de los términos del contrato, la ENTIDAD a través del
SUPERVISOR, pretenda efectuar aumento o disminucién en las cantidades de
obra sin emision de la necesaria Orden de Cambio o Contrato Modificatorio, que
en el caso de incrementos garantice el pago.

¢)  Por incumplimiente injustificade en el pago de un certificado de avance de obra
aprobade por el SUPERVISOR, por mas de sesenta (60) dias calendario
computados a partir de la fecha de remision del certificado o planilla de avance
de obra por el FISCAL a |a Entidad,

21.3 Reglas aplicables a la Resolucién: Para procesar la Resolucion del Cortrato por cualquie
de las causales sefialadas, la ENTIDAD o el CONTRATISTA dardn aviso escrito mediafte
carta notariada, a la otra parte, de su intencion de resolver g CONTRATO, estableciefido

claramente la causal gue se aduce, /
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Si dentro de los quince (15) dias habiles siguientes de la fecha de notificacion, se
enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de los trabajos y se tomaran las medidas
necesarias para continuar normalmente con |as estipulaciones del Contrato v el requeriente
de la Resolucidn expresa por escrito su conformidad a la solucion, el aviso de intencion de

resolucidn sera retirado.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los quince (15) dias no existe ninguna
respuesta, el proceso de resolucion continuara a cuyo fin la ENTIDAD o el CONTRATISTA,
segun quién haya requerido la resolucion del contrate, notificara mediante carta notariada a
la ofra parte, que la resolucion del contrato se ha hecho efectiva.

Esta carta dara lugar a gue; cuando la resolucién sea por causales imputables al
CONTRATISTA se consolide en favor de la ENTIDAD la garantia de Cumplimiento de
CONTRATO manteniéndose pendiente de ejecucidn la garantia de correcta Inversion del
Anticipo si se hubiese otorgado anticipe hasta gue se efectué la conciliacion de saldos, si adn
la vigencia de dicha garantia lo permite, caso contrario sl la vigencia estd a finalizar y no se

amplia, serd ejecutada con cargo a esa liguidacion.

El SUPERVISOR a solicitud de la ENTIDAD, procederd a establecer v certificar los montos
reambolsables al CONTRATISTA por concepto de trabajos satisfactoriamente ejecutados vy
de los materiales, eguipamiento e instalaciones temporales aptos para su utilizacion en la

prosecucion de los trabajos sl corresponde.

En este casc no se reconocerd al CONTRATISTA gastos de desmovilizacidn de ninguna
naturaleza. Con base en la planilla o certificado de computo final de valimenes de obra,
materiales, equipamienta, e instalaciones temporales, emitida por el SUPERVISOR, el
CONTRATISTA preparara la planilla o Certificado Final, estableciendo saldos en favor o en
contra para su respectivo pago o cobro de las garantias pertinentes,

Solo en caso que la resolucidn no sea originada por negligencia del CONTRATISTA éste
tendrad derecho a una evaluacidn de los gastos proporcionales que demande el levantamiento
de la instalacion de faenas para la ejecucidn de la obra vy los compromisos adquiridos por el
CONTRATISTA para su equipamiento contra la presentacidon de documentos probatorios v

certificados.

Resolucion por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten a la ENTIDAD. 5i
en cualquier momento antes de la culminacién de la obra objeto del CONTRATO, |a
ENTIDAD =e encontrase con situaciones fuera de control de las partes qgue impasibiliten la
ejecucion o conclusian de la obra, o vayan cantra los intereses del Estado, la ENTIDAD en
cualguier momento, mediante carta notariada dirigida al CONTRATISTA, suspenderd los
trabajos y resolverd el CONTRATO total o parcialmente. A la entrega de dicha comunicacién
oficial de resolucidn, el CDNTRAT!STA suspendera el trabajo de acuerdo a las instrucciones
que al efecto emita en el Libro de Ordenes el SUPERVISOR,

El CONTRATISTA conjuntamente con el SUPERVISOR, procederan con la medicidn del
trabajo ejecutado hasta la fecha de suspension, el avallo de los materiales en obra que
pudieran ser empleados posteriormente, la evaluacion de los compromisos que el
CONTRATISTA tuviera pendiente por compra v otros debidamente documentados.

Asimisma el SUPERVISOR liguidard los costos proporcicnales gue demandase el

levantamiento de las instalaciones, desmovilizacion de maguinaria / equipo ¥y algunos otros
gastos que a juicio del SUPERVISOR fueran considerados sujetos a reembolso.
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Con estos datos el SUPERVISOR elaborara la planilla de medicion final para el correspondiente
pago; en caso gue corresponda.

VIGESIMA SEGUNDA.- (SOLUCION DE CONTROVERSIAS). En caso de surgir controversias
sobre los derechos y obligaciones de las partes durante la ejecucién del presente contrato, las partes
acudiran a los términos y condiciones del contrato, Documents Base de Contratacion, propuesta

adjudicada, sometidas a la Jurisdiccion Coactiva Fiscal,

VIGESIMA TERCERA.- (MODIFICACIONES AL CONTRATO). Los términos v condiciones
contenidas en este Contrato no podran ser medificados unilateralmente, excepto en los casas ¥
mediante los instrumentos previstos de forma expresa en el presente Contrato.

II, CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

VIGESIMA CUARTA.- (REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA). EL CONTRATISTA designa
como su representante legal en obra, al SUPERINTENDENTE, profesional calificado en la
propuesta, titulado, con suficiente experiencia en la direccién de Obras similares, que lo califiguen
para llevar a cabo de forma satisfactoria |la ejecucion de la obra, el mismo que sera presentado
oficialmente antes del inicio de los trabajos, mediante comunicacidn escrita dirlgida a la
FISCALIZACION, para que ésta comunique y presente al SUPERINTENDENTE a la

SUPERVISION.

EL SUPERINTENDENTE de obra tendra residencia en el lugar en que se ejecuta la obra, prestard
servicios a tiempo completo y esta facultado para:

a) Dirigir la realizacidon de la obra,
b) Representar al CONTRATISTA en la ejecucidn de |a obra durante toda su vigencia.
£} Mantener permanentemente informada a la SUPERVISION sobre todos los aspectos

relacionados con la obra.
d) Mantener coordinacion permanente y efectiva con |la Oficina Central del

CONTRATISTA.
e) Presentar el Organigrama completo del personal del CONTRATISTA, asignado a la

obra.
f} Es el responsable del control de asistencla, asi como de la conducta y etica

profesional de todo el personal bajo su dependencia, con autoridad para asumir
medidas correctivas en caso necesario.

En caso de ausencia temporal de la obra, por causas emergentes del presente contrate, u otras de
fuerza mayor o caso fortuito, con conocimiento y autorizacién de la ENTIDAD a través de la
SUPER‘U’ISIﬁN; asumird esas funciones el profesional inmediato inferior, con total auteridad para
actuar en legal representacién del CONTRATISTA.,

Esta Suplencia sera temporal y no debe exceder los treinta (30) dias habiles, salvo casos de
gravedad debidamente justificada, caso contraric el CONTRATISTA deberd proceder a sustituir al
SUPERINTENDENTE, presentando a consideracion de la ENTIDAD una terna de profesionales de
similar o mejor calificacion gue el que sera reemplazado.

Una vez que la ENTIDAD acepte por escrito al nuevo SUPERINTENDENTE, éste recién entrard en
ejercicio de la funcidn, cualguier acto anterior es nulo.
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VIGESIMA QUINTA.- (LIBRO DE l‘flRDENES DE TRABAJO). BEJD su responsabilidad v en |la obra,
el CONTRATISTA llevara un Libro de Ordenes de Trabajo con pdginas numeradas y dos copias, el
mismo gue debera ser aperturade con participacion de Notaric de Fe Puablica en la fecha en que el

CONTRATISTA reciba la Orden de Proceder.

En este libro e SUPERVISOR anotard las instrucciones, drdenes y observaciones impartidas al
CONTRATISTA, gue se refieran a los trabajos, cada orden llevara fecha vy firma del SUPERVISOR
v la constancia firmada del Superintendente de Obra de haberla recibido.

El Superintendente de Obra también podré utilizar el Libro de Ordenes para comunicar al
SUPERVISOR actividades de la obra, firmando en constancia y el SUPERVISOR tomara
conocimiento registrando también su firma y respuesta o instruccién si corresponde. Si el
CONTRATISTA desea representar una orden escrita en el Libro de Ordenes, debera hacerla conocer
a la ENTIDAD por intermedio del SUPERVISOR en forma escrita en el Libro de Ordenes, dentro de
dos (2) dias subsiguientes a |a fecha de dicha orden, en caso contrario, quedard sobreentendido que
el CONTRATISTA acepta tacitamente la orden sin derecho a reclamacion posterior.

Asimismo, el CONTRATISTA esta facultado para hacer conocer al SUPERVISOR mediante el Libro
de Ordenes, los aspectos del desarrolio de |a obra gue considere relevantes, como por gjemplo en el
caso de los dias de lluvia que puedan afectar la ruta critica del cronograma de ejecucion de la obra,
el dia en que suceda el hechao a efectos de que el SUPERVISOR sz pronuncie de forma objetiva.

El original del Libro de Ordenes, serd entregado a la ENTIDAD a tiempo de |a Recepcion Definitiva
de la obra, quedando una copia en poder del SUPERVISOR y otra del CONTRATISTA. Las
comunicaciones cursadas entre partes, solo entraran en vigor cuando sean efectuadas y entregadas
par escrito, a través del Libro de Ordenes o notas oficiales.

El CONTRATISTA tiene la obligacion de mantener €l Libro de Ordenes en el lugar de ejecucidn de la
obra, salvo instruccidn escrita del SUPERVISOR con conccimienta del FISCAL DE OBRA.,

VIGESIMA SEXTA.- (FISCALIZACION Y SUPERVISION DE LA OBRA)

26.1 FISCALIZACION: Los trabajos materia del presente CONTRATO estardn sujetos a la
FISCALIZACION permanente de la ENTIDAD, quien nombrard como FISCAL DE OBRA &
un Ingeniero Civil contratado por la ENTIDAD quien tendra a su cargo:

a) Exigir a traves del SUPERVISOR el cumplimiento del Contrato de Obra.
b) Exigir directamente el cumplimiento del Contrato de SUPERVISION TECNICA,

realizando seguimiento vy control de los actos del SUPERVISOR en |a SUPER‘JISI&!N
Técnica de la Obra.

c) Exigir el buen usc de los recursaos asignados a la Obra,
d} Tomar conocimiento y en su caso pedir aclaraciones pertinentes sobre los Certificados de

Obra aprobados por |l SUPERVISOR,
e} Coordinar todos los asuntos relacionados con los Contrates de Construccion vy

SUPERVISION.

El FISCAL tiene funciones diferentes a las del SUPERVISOR, por lo que no estd facultado
para suplantar en el ejercicioc de sus especificas funciones y responsabilidades al

SUPERVISOR.

26.2 Reemplazo del FISCAL DE OBRAS y SUPERVISOR: En caso de renuncia o muerte del
FISCAL DE OBRAS, o en caso de que la ENTIDAD vy el CONTRATISTA coincidieran en que el
FISCAL DE OBRA v/o SUPERVISOR no esté cumpliendo sus funciones de conformidad con las
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26.3

26.4

disposiciones del Contrato, un nuevo FISCAL DE OBRA y/o SUPERVISOR sera nombrado por
la ENTIDAD.

SUPERVISION TECNICA: La SUPERVISION de la Obra serd realizada por Firma
Consultora contratada para el efecto, denominada en este Contrato el SUPERVISOR, con
todas las facultades inherentes al buen desempefio de las funciones de SUPERVISION e
Inspeccion tecnica, teniende entre ellas las siguientes a titulo indicativo y o limitativo:

a) Organizar vy dirigir la oficina regional del SUPERVISOR en &l mismo lugar de la Qbra,

b} Estudiar e interpretar técnicamente los planos y especificaciones para su correcta
aplicacion por el CONTRATISTA,

c) Exigir al CONTRATISTA la disponibilidad permanente del Libro de Ordenes de
Trabajo, por el cual comunicard al CONTRATISTA la iniciacién de obra y el proceso
de ejecucion.

d) Exigir al CONTRATISTA los respaldos técnicos necesarios, para procesar planillas o
certificados de paga.

e) En casoc necesario, podrd proponer y sustentar la introduccién de maodificaciones en las
caracteristicas técnicas, disefio o detalles de |a Obra, que puedan originar
maodificaciones en los volimenes o montos de |os presupuestos, formulando las
debidas justificaciones técnicas y econdmicas, en Orden de Cambio o en Contrato
Modificatorio, para conocimiento y consideracidn de la ENTIDAD a efectos de su
aprobacién,

f) Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA de la obra ejecutada v aprobar
los Certificados o Planillas de avance de obra,

g) Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantias, a los efectos de
requerir oportunamente al CONTRATISTA su ampliacidn {en monto y plazo), o para
solicitar a la ENTIDAD & traves del FISCAL, la ejecucién de estas cuando

corresponda.

Las atribuciones Técnicas de la SUPERVISION también estdn establecidas en sus Términos
de Referencia, por lo que deben ser ejercidas por el SUPERVISOR.

Para el eficiente cumplimiento de las tareas del SUPERVISOR, el CONTRATISTA debers
prestarle todas las facilidades sin restriccion ni excepcion alguna v pondrd a su disposicion,
todo lo gue se indica en los Servicios de Campo del SUPERVISOR, en los documentos de

Licitacién.

La SUPERVISION controlara técnicamente el trabajo del CONTRATISTA vy le notificara los
defectos que encuentre. Dicho control no modificarad de manera alguna las obligaciones del
CONTRATISTA. La SUPERVIEIﬁN, podra ordenar al CONTRATISTA gue localice un

defecto y gue exponga y verifigue cualguier trabajo que considerare que puede tener algun
defecto. En el caso de localizar un defecto la SUPERVISION ordenara la correccion del

citado defecto,

Serd responsabilidad directa de la SUPERVISION, el control de calidad y el cumplimiento de
las especificaciones del contrato,

Conformidad de la obra con los planos: Todos los trabajos ejecutados, deberdn en todds
los casos estar de acuerdo con los detalles indicados en los planos, excepto en los cabos
dispuestos de otro modo por escrito por la SUPERVISION.

/
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26.5 Trabajos tupagréﬂcos
Consiste en la ejecucion de todos los trabajos topogréficas destinados a |a gjecucion, medicidn vy

verificacion de los trabajos de construccidn de la obra, asl como en la preservacion,
conservacion y repasicion de los mojones, estacas U otros elementos que sirven de referencia
planimétrica o altimétrica del disefio de la obra.

La SUPERVISION proceders a la ejecucion y control de los trabajos topograficos iniciales
consistentes en el replantea de ejes, nivelacion y levantamientos, que serviran de base para la

elaboracidn de drdenes de trabajo.

Los trabajos topograficos serdn considerados como una obligacion subsidiaria a la ejecucion del
contrato por parte del CONTRATISTA, por lo tante, su costo esta considerado en los precios
unitarios contractuales de los items de obra que lo utilizan, por o que, el CONTRATISTA estd
obligado a realizar los trabajos topogréficos necesarios para la ejecucian de las actividades que
asi lo ameriten, en caso de divergencia con el SUPERVISOR, e FISCAL DE OBRA definira la

alternativa correcta.

26.6 Inspeccion de la calidad de los materiales. Todos los materiales a ser utilizados en la Obra
deberan cumpilr estrictamente con las Especificaciones Técnicas pertinentes y estaran sujetos a
la inspeccion, examen y ensayos dispuestes por la SUPERVISION en cuaiqmer momento y en
los lugares de produccion y/o utilizacion en la obra, antes de su incorporacion a la misma. Los
costos para la realizacion de ensayos estan a cargo del CONTRATISTA.

26.7 Suministro de materiales, fuentes de origen. El CONTRATISTA deberd proveer todos los
materiales requeridos para la realizacion del Contrato, de fuentes de su eleccién. Todos los
materiales deberan llenar las exigencias de las Especificaciones Tecnicas y el CONTRATISTA
deberd cerciorarse personalmente en forma satisfactoria con respecto a la clase y volumen de
trabajo que pueda ser necesario para el aprovisionamiento y transporte de dicho material. Este
costo deberd estar considerado en el cédlculo del precio unitario del item correspondiente.

26.8 Cumplimiento de Especificaciones Técnicas. Es responsabilidad del CONTRATISTA cumglir
con las especificaciones técnicas del Contrato en cualguier fase de los trabajos, garantizando la
correcta ejecucion de |z OBRA.

26.9 Almacenamiento y acopio de materiales. Los materiales de construccion deberan acopiarse
en zonas limplas y aprobadas por la SUPERVISION, de tal forma que se asegure la
preservacion, calidad y aceptabilidad para la OBRA. Los materiales almacenados, seran
inspeccionados y aprobados por la SUPERVISION antes de su uso en la Obra, para verificar si
cumplen los requisitos especificados en el momento de ser utilizados.

Cuando se haya completado la utilizacidn del material acumulado, el sitio de almacenamiento de
materiales o superficie del terreno natural debera ser reacondicionada en |a mejor forma posible
para gue ésta pueda recuperar su condicién original, corriendo los gastos por cuenta del

CONTRATISTA.
26.10 Inspeccion de la calidad de los trabajos

a) La SUPERVISION ejercerd la inspeccion y control permanente en campe, exigiendo &l
cumplimiento de las especificaciones técnicas, en todas las fases del trabajo y en toda o

cualguler parte de |la obra.
b} El CONTRATISTA deberd proporcionar répidamente v sin cargo adicional algune, todas
las facilidades razonables, mano de obra ¥ materiales necesarios para las Inspecciones y
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ensayos que serdn efectuades, de tal manera gue no se demore Innecesarlamente el
trabajo.

c)  La SUPERVISION estara autorizada para llamar la atencién del CONTRATISTA sobre
cualquier discordancia del trabajo con los planos o especificaciones, para suspender todo
trabajo mal ejecutado vy rechazar material defectuoso. Las instrucciones u observaciones
verbales de la SUPERVISION deberan ser ratificadas por escrito, en el Libro de Ordenes
gue para el efecto debera tener disponible el CONTRATISTA.

d)  Ningun trahg‘o sera cubierto o puesto fuera de vista sin la previa aprobacién de la
SUPERVISION. E| CONTRATISTA estard obligado a solicitar dicha aprobacion danda
aviso a la SUPERVISION con |a debida anticipacian cuando los trabajos se encuentren
listos para ser examinados, La infraccion de esta condicisn obligara al CONTRATISTA a
realizar por su parte todos los trabajos que la SUPERVISION considere necesarios para
verificar |a calidad de la Obra cubierta sin su previa autorizacidn.

e) Es responsabilidad del CONTRATISTA cumplir con las especificaciones del Contrato por
lo gue la presencia o ausencia extraordinaria de la SUPERVISION en cualquier fase de
los trabajos, no podréd de modo alguno, exonerar al CONTRATISTA de sus
responsabilidades para |a ejecucidn de la Obra de acuerdo con el contrato,

26.11 Pruebas: Si la SUPERVISION ordena al CONTRATISTA realizar alguna prueba que no esté
contemplada en las especificaciones a fin de verificar si algin trabajo tiene defectos y la
prueba revela gue los tiene, el costo de la prueba y las muestras seran de cargo del
CONTRATISTA. Si no encuentra ningun defecto, la pruebs se considerarda un evento
compensable. Una wvez determinados los trabajos con defecto, el CONTRATISTA debera
proceder a correqirlos a satisfaccion de la SUPERVISION.

26.12 Correccién de defectos: Dentro del plazo de ejecucién de obra, cada vez gue se notifique un
defecto, el CONTRATISTA lo corregira dentro del plazo especificado en la notificacion de la
SUPERVISION. Toda parte de la Obra que ng cumpla con los requerimientos de las
especificaciones, planos u otros documentos del Contrato, sera considerada trabajo defectuoso.
Cualquier trabajo defectuoso observado antes de la recepcién definitiva, que sea resultado de
mala ejecucion, del empleo de materiales inadecuados, deterioro por descuido o cualquier otra
causa, serd removido y reemplazado en forma satisfactoria para la SUPERVISION, La
SUPERVISION notificara al CONTRATISTA todos los defectos que tenga conocimiento antes
de |a recepcién provisional de la obra para que estos sean reparados. Si los defectos no fuesen
de importancia y se procediese a la recepcion provisional, estas observaciones constardn en sl
acta respectiva para gue sean enmendadas o subsanadas dentro de un plazo de hasta noventa

(90) dias, previos a la recepcién definitiva.

26.13 Defectos no corregidos: Si &l CONTRATISTA no ha corregido el defecto dentro del plazo
especificado en la notificacion de la SUPERVISION durante |a ejecucién de la Obra, antes de
la recepcion provisional o antes de la recepcion definitiva, la SUPERVISION podra estimar el
precio de la correccién del defecto para ser pagado por el CONTRATISTA, ¢ rechazara la
recepcion provisional o la recepcion definitiva, seglin corresponda.

VIGESIMA SEPTIMA.- (MEDICION DE CANTIDADES DE OBRA). Para la medicién de
cantidades de Obra ejecutada mensualmente por el CONTRATISTA, éste notificar
SUPERVISOR con dos (2) dias hablles de anticipacidn y preparara todo lo necesario para
realice dicha labor, sin obstaculos y con la exactitud requerida.

‘({ Los resultados de las mediciones efectuadas conjuntamente y los cdlculos respegtivos se
consignaran en una planilla especial que serd elaborada por el CONTRATISTA en dos gjfemplares,
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uno de los cuales sera entregado con fecha, en version definitiva al SUPERVISOR para su control y
aprobacion,

El CONTRATISTA preparara el certificado de pago o planilla mensual correspondiente en funcion de
las mediciones realizadas conjuntamente con el SUPERVISOR. Las obras deberan medirse netas,

excepto cuando los documentos de Contrato prescriban un procedimiento diferente.

Mo se mediran volimenes excedentes cuya ejecucion no haya sido aprobada por escrito por el
SUPERVISOR.

VIGESIMA OCTAVA,.- (FORMA DE PAGO). El pago sera paralelo al progreso de la obra, a este fin
mensualmente y dentro de los cinca (5) dias habiles siguientes & cada mes vencido, el
CONTRATISTA presentara al SUPERVISOR, para su revision en versian definitiva, una planilla o
certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera,
con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignara todos los trabajos
ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medicién efectuada en forma

conjunta por el SUPERVISOR v el CONTRATISTA.

De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los dias de
demora seran contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos
del lapso que la ENTIDAD en su case pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla.

El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) dias hébiles siguientes, después de recibir en versién
definitiva el certificado o planilla de pago indicara por escrito su aprobacion o devolvera el certificado
para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este (ltimeo caso,
realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha,

El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con ia fecha de aprobacion, sera remitido al FISCAL
DE OBRA, quien luego de tomar conocimiento del misme, dentro del término de tres (3) dias
habiles subsiguientes a su recepcion lo develvera al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo
enviara a la dependencia pertinente de |la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas,
En dicha dependencia se expedira la orden de pago dentro del plazo maximo de cinco (5) dias
habiles computables desde su recepcion.

En casn gue el certificade de pago fuese devuelte al SUPERVISOR, para correcciones o
aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrd de hasta (5) dias habiles para efectuarlas y con la nueva
fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR v este al FISCAL DE OBRA,

El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizard dentro de los treinta
(30) dias habiles siguientes a la fecha de remision del FISCAL a la dependencia prevista de la
ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibird el pago del monto certificade menos las
deducciones gue correspondiesen.

Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta
y cinco (45) dias habiles computables a partir de la fecha de remision del FISCAL a la dependencia
prevista de la ENTIDAD, para el pago; &l CONTRATISTA tendra derecho a reclamar por el lapso
transcurrido desde el cuarenta v seis (46) hasta el dia en gue se haga efectivo el pago, la ampliacién

de plazo por dia de atraso.

Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrd reclamar la
compensacian en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago.
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Si la demeora de pago parclal o total, supera los sesenta (60) calendario, desde |a fecha de
aprobacion de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de
reclamar el page de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistemna bancario,
por el monto no pagado, valor que serd calculado dividiendo dicha tasa entre 365 dias y
multiplicandola por el nimerc de dias de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensacion
econdmica, independiente del plazo.

En casc de gue se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el
reclamo correspenderd al porcentaje que resta por ser pagado.

A este fin el CONTRATISTA deberad hacer conocer a la ENTIDAD |z demora en &l pago, mediante
nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) dias hébiles subsiquientes a la fecha de
haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, quien pondra de inmediato a
canocimiento de |la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora ¥
establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las
responsabilidades administrativa /o civil que emerjan,

En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignard también la deduccion de los dias de demora
en la presentacion de la planilla en gue en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA.

En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de
obra hasta treinta (30) dias posteriores al plazo previsto en la presente cldusula, el SUPERVISOR
debera elaborar |la planilla en base a los datos de la medicidén que le cupo efectuar en forma
conjunta con el CONTRATISTA y [a enviarda a este para la firma del Superintendente, con la
respectiva llamada de atencion por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las

implicaciones posteriores de esta omision.
El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, serd el establecido precedentemente,

VIGESIMA NOVENA.- (FACTURACION). El CONTRATISTA emitird la factura correspondiente a
favor de |la ENTIDAD una vez que cada planilla de avance de obra haya sido aprobada por el
SUPERVISOR. £tn caso de que no sea emitida |a factura respectiva, la ENTIDAD no hara efectivo el

page de la planilla.

TRIGESIMA.- (MODIFICACION DE LAS OBRAS).

30.1 La modificacion de obras objeto del presente Contrato podrd efectuarse siempre que se
sujete a |a aplicacion del Articulo 89 del Decreto Supremo N© 0181, de 28 de junio de 2009,
de las Normas Basicas del Sistema de Administracion de Bienes ¥ Servicios ¥ cuando no

afecten la esencia del presente Contrato.

30.2 En ef marce legal citado precedentemente, queda establecido gque de forma excepcional, por
causas plenamente justificadas (técnica, legal y financiera), el SUPERVISOR, con la
autorizacion expresa de la ENTIDAD, durante el periodo de ejecucion de la obra, podran
efectuar modificaciones y/o ajustes necesarios al disefio de la obra, (que modifiquen el plazo
o el monto de la obra), a efectos que la misma cumpla con el fin previsto,

30.3 El SUPERVISOR, previo el tramite respectivo de aprobacidn podra introducir modificacione
gue censideren estrictamente necesarias y con tal propésito, tendra la facultad para orden
por escrito al CONTRATISTA vy éste deberd cumplir con cuslquiera de las siguient

instrucciones:

a) Efectuar ajustes de rutina o especiales en el desarrollo cotidiano de |a abra.
b) Incrementar o disminuir cualquier parte de |la obra prevista en el Contrato.

i
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Fjecutar trabajos adicionales inherentes a la misma obra, que sean absolutamente
necesarios, aungue no cuenten con precios unitarios establecidos en el Contrato,

30.4. El SUPERVISOR con conacimiento de |la ENTIDAD, puede ordenar las moedificaciones a
traves de |os siguientes instrumentos!

a)

b)

c)

Mediante una Orden de Trabajo: Cuando la modificacion esté referida a un ajuste o
redistribucion de cantidades de obra, sin que ello signifigue cambio sustancial en el
disefio de la obra, en las condiciones o en el monto del Contrato. Estas Grdenes seran
emitidas por el SUPERVISOR, mediante carta expresa, o en el Libro de Ordenes,
siempre en procura de un eficiente desarrollc y ejecucion de la cbra. La emision de
Grdenes de Trabajo, no deberdn dar lugar a la emision posterior de Orden de Cambio

para el mismo objeto.

Mediante Orden de Cambio: La orden de cambio se aplicard cuando la modificacion a
ser introducida impligue una modificacion del precio del contrato o plazos del mismao,
donde se pueden introducir modificacién de volumenes o cantidades de obra (no
considerados en la licitacion), sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, nj
crear nuevos items. Una orden de cambio no puede madificar las caractersticas
sustanciales del disefio, El incremente o disminucion mediante Orden de Cambio (una o
varias sumadas) solo admite el maximo del cinco por ciento (5%) del monto total de
Contrato. El documento denominado Orden de Cambio que tendra numero correlativo y
fecha del dia de emision, serd elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento
{disponibilidad de recursos), por el SUPERVISOR y seré puesto a conocimiento y
consideracidn del FISCAL, guien con su recomendacion enviara a |a Gerencia Regional
Cochabamba de la ABC, para el procesamiento de su emision. La Orden de Cambio
serd firmada por la misma autoridad (o su reemplazante sl fuese el case) que firmo el
contrato original. Una vez formulada la Orden de Cambio por el SUPERVISOR, el
proceso de aprobacidn y suscripcion de la misma debe durar como méximo quince (15)

dias calendario.

En el caso de SUSPENSION DE LOS TRABAIOS, el SUPERVISOR elaborara Luna Orden dea
Cambio de acuerdo con el procedimiento establecido en la clausula TRIGESIMA SEXTA
del presente contrato, en este caso, no se considerara el monto por suspension como
parte del cinco por ciento (5%) establecido en el presente inciso.

Mediante Contrato Modificatorio Solo en caso extraordinario en que la obra deba ser
complementada o por otras circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que
determinen una modificacidn significativa en el disefio de la obra y gue signifigue un
decremente o incremento independiente a la emision de Ordenes de Cambio, el
SUPERVISOR podra formular el documento de sustento técnico-financierc que
establezca las causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este documeanto,

Esta modalidad de modificacion de |a obra solo es admisible hasta el diez por ciento
{10%) del monto original del contrato, e independiente de la emision de Orden (es) de
Cambio. Los preclos unitarios producto de creacion de nuevos items deberan ser
consensuados entre la ENTIDAD vy el CONTRATISTA, no se podran incrementar los
porcentajes en lo referido a Costos Indirectos. En el caso que signifigue una disminucicn
en la obra, deberd concertarse previamente con el CONTRATISTA, & cfectos de evitar
reclamos posteriores. El SUPERVISOR, serd responsable por lg elaboracion de las
Especificaciones Tecnicas de los nuevas items creados.
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El informe-recomendacion y antecedentes deberan ser cursados por el SUPERVISOR al
FISCAL, quien luego de su analisis v con su recomendacion enviard dicha documentacian
a2 la Gerencia Regional Cochabamba de la ABC, para el procesamiento de su andlisis
técnico legal y formulacion del Contrato, antes de su suscripcién, considerando o
establecido en el Articulo 89 del Decreto Supremo N® 0181, de 28 de junio de 2009, de
las Normas Basicas del Sistema de Administracién de Bienes y Servicios, Recibida la
recomendacion e informe la MAE podra instruir la conformacién de una comision técnica
gue analizara el Informe y emitird recomendacién, considerando aspectos tecnicos,
financieros y de aprobacidn del Sistema Macional de Inversién Plblica. Aprobado el
mismo |la MAE instruira el procesamiento de su emision. El Contrato Modificatorio sera
firmado por la misma autoridad {0 su reemplazante si fuese &l caso) que firmd el

contrato original.

30.5. La orden de Trabajo, Orden de Cambio o Contrato Modificatorio, deben ser emitidos y
suscritos de forma previa a la ejecucion de los trabajos por parte del COMNTRATISTA, en
ninguno de los casos constituye un documento regularizador de procedimiento de
ejecucion de obra, excepte en casos de emergencia declarada para el lugar de
emplazamiento de la obra.

30.6. Una vez formulado el Contrato Modificatorio, el proceso de aprobacién ¥ suscripcion del
mismo debe durar como maximo veinte (20) dias calendario.

30.7. En todos los casos son responsables por los resultados de la aplicacion de los
instrumentos de modificacion descritos, el FISCAL DE OBRA, SUPERVISOR vy

CONTRATISTA.

30.8. Asimismo, procedera la suscripcidn del contrato modificatoric en el marco de lo
estipulade en el Ultimo péarrafo de la Cldusula Décima Octava de este centrato, para lo
cual se cumplira con el procedimiento de la Cldusula Trigésima Segunda y todo lo
pertinente en la presente clausula.

TRIGESIMA PRIMERA.- (PAGO DE TRABAJOS ADICIONALES). Los trabajos adicionales
ordenados conforme a una de las modalidades descritas en la clausula trigésima,- Modificacion de
las obras, seran pagados segun los precios unitarios de la propuesta aceptada y adjudicada, o de
acuerdo con lo expresamente establecido en el Contrato Modificatorio, cuando se traten de ftems de

nueva creacidn.

Mensualmente el CONTRATISTA consignara los voldmenes ejecutados en el certificado o planilla de
pago por avance de obra.

TRIGESIMA SEGUNDA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES) Queda convenido entre las
partes CONTRATANTES, que una vez suscrito el presente contrato, el Cronograma de Ejecucion de
Obra propuesto sera ajustado en funcién de la fecha de emision de la Orden de Proceder, dentro de
los quince (15) dias calendario subsiguientes a la emisidén de la Orden de Proceder y sera
presentado para su aprobacion al SUPERVISOR. En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con
la presentacion en el plazo determinado se tomard como valido el Cronograma de ejecucion de obra
de su propuesta el cual sera actualizado por el SUPERVISOR en un plazo de cinco (5) dia

calendario.

Una vez, aprobado o validade, el Cronograma de ejecucidn de obra por el SUPERVISOR
sea el caso y aceptado por el CONTRATANTE, constituye un documento fundamental del
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retericiones parciales (o multa) correspondiente, asi como de control del plazo total.

A los efectos de aplicarse morosidad en |a ejecucion de la obra, el CONTRATISTA y el
SUPERVISOR deberan tener muy en cuenta el plazo estipulado en el Cronograma de gjecucion de
ohra, si se presentase morosidad y atraso respecto al Cronograma de ejecucién de obra, se
constituird en mora sin necesidad de ningun previo reguerimiento del CONTRATANTE obligéndose
por el soélo hecho del incumplimiento al Cronograma de Ejecucién de Obra a pagar, una retencian

parcial por cada periedo de atraso acumulativo eguivalente a:
a) El 10% del porcentaje de avance no ejecutado.

El monto de cada retencidn se aplica a la planilla de cada periodo de atraso y serd acumulativa en
caso de persistir el atraso en funcién a los plazos establecidos en el Cronograma de ejecucion de
obra, Esta retencidn podra ser recuperada por el CONTRATISTA, cuando este recupere el

porcentaje de atrase acumulada,

De establecer el SUPERVISOR un atraso acumulado en el avance de obras mayor al 10% antes de
concluir el plazo de ejecucion de obras, el SUPERVISOR tendrd la obligacion de definir la acciones a
seguir con el Contrato, a efectos del procesamiento estas podran ser |a Pa ralizacidn de las obras en
caso de gue el atraso en |as obras no sean causadas por el SUPERVISOR o el CONTRATISTA, |
ampliacion del porcentaje de subcontratacién hasta un maxime de 20% del monte del contrato
adicionales a lo estipulado en la cldusula DECIMA OCTAVA o la resclucion del Contrato, si

corresponde, conforme a lo estipulado en este mismeo documanto.

El objetivo de la ampliacidn del porcentaje de subcontratacion solo se aplicara cuando el
SUPERVISOR considers gue esta decision servird para recuperar el porcentaje de atraso y conclulr
la ejecucidn de obras en el plazo establecido contractuaimente.

Para la ampliacién del porcentaje de subcontratacion, queda establecido entre partes, gue a cargo
del contrato el CONTRATISTA autoriza expresamente sin necesidad de ningun previo reguerimiento
al CONTRATANTE la subcontratacion de una o varias Empresas para recuperar el retraso, para esto
el SUPERVISOR en un plazo no mayor a 10 dias calendario propondrd una terna de Empresas

Constructoras al CONTRATAMTE para su evaluacidn, aprobacion y autorizacion, en caso de
incumplimiento en el plazo determinado el CONTRATANTE definira la o las Empresas Constructoras

para la subcontratacion, el SUPERVISOR es el directo responsable del cumplimiento del objetivo de
la subcontratacion.

En caso de Resolucidn del Contrate cuando el porcentaje de atrasc es mayor o igual al 10% el
SUPERVISOR comunicard oficialmente esta situacion al CONTRATANTE v las retenciones parciales

se convierten en multa irreversible,

Si el plazo total fenece sin gue se haya concluido la Obra en su integridad y en forma satisfactoria
con un porcentaje de atrasc menor o igual al 10% el SUPERVISOR comunicara oficialmente esta
situacidon al CONTRATANTE vy la retencién parcial se convertirda en multa irreversible vy
adicionaimente se aplicaran multas por incumplimiento al contrato hasta |la Entrega Provisional, para

lo cual se aplicara una multa equivalente a:

a) Equivalente al 0.7 por mil del monto total del Contrato por cada dia (calendario) de
atraso hasta la Entrega Provisional.

Las retenciones parciales y/o multas serdn cobradas mediante descuentos establecidos
expresamente por el SUPERVISOR, bajo su directa responsabilidad, de los Certificados o Planillas
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de pago mensuales o del Certificadoe de liquidacion final, sin perjuicio de gue e CONTRATANTE
gjecute la garantia de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de dafios ¥ peridicios
por medio de la accion coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el
Art. 47 de la Ley N® 1178,

De establecer el SUPERVISOR incumplimiento por parte del CONTRATISTA también se aplicaran
las siguientes multas:

a) Multa por cambio de personal.

El CONTRATISTA de hara pasible a la multa de Bs70.000,00.- (Setenta Mil 00/100
Bolivianes), toda vez que solicite al CONTRATANTE, a través de la SUPERVISION,
autorizacion para sustituir & cualguier personal técnico clave, que habiendo sido evaluado en
la calificacion técnica de su propuesta, no ingrese a prestar servicios o que prestando
servicios, sea sustituido por cualguier causa, excepto incapacidad fisica del profesional, caso
de muerte o rendimiento bajo por causas de salud. En cualguiera de los casos el
CONTRATISTA debera acreditar oportunamente con los certificados respectivos la causa

aducida,
b) Multa por llamada de atencion

El CONTRATISTA se hara pasible a la multa de Bs10,000,00 (Diez Mil 00/100 Bolivianos,
toda vez gue el CONTRATANTE, haga conocer su tercera llamada de Atencién mediante |a
Supervision o la unidad que administra el Contrato.

El SUPERVISOR podra emitir llamada de atencién al CONTRATISTA por incumplimienta
2n:

» Incorporacion de personal propuesto, en el plazo previsto.
= Incumplimiente en la cantidad y plazo de movilizacién del equipo comprometido en

5u propluesta. ’
» Incumplimiento a las instrucciones impartidas por la SUPERVISION,

TRIGESIMA TERCERA.- (RESPONSABILIDAD ¥ OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA)
33.1 EI CONTRATISTA y su representante en |a obra estan obligados a conocer minuciosamente
los planos, instrucciones, especificaciones técnicas y demas documentos de la Obra que le

fueron propercienados.

33.2 En caso existir dudas, hard Inmediata v oportunamente una consulta al SUPERVISOR,
quién le responderd dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la recepcién de la
solicitud. Esta consulta si es necesaria, se hara antes de proceder a la ejecucién de

cualguier trabajo.

33.3 En caso de no actuar en la forma indicada anteriormente, correrdn por cuenta del
CONTRATISTA todos los gastos necesarios para subsanar los inconvenientes ocasionadaos.,

33.4 EL CONTRATISTA no podra entregar obra defectuosa o mal ejecutada aduciendo err
defectos y omisiones en los planos y especificaciones técnicas, debiendo el trabajo er
o defectuoso ser subsanado v enmendado por su exclusiva cuenta.

33.5 Cuando el CONTRATISTA incurra en negligencia durante la ejecucion de los trabﬂxjﬂs 0 no
efectlie la correccion de los mismos dentro del tercer dia calendario de recibida la arden
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33.6

33.7

338

33.9

33.10

33.11

33.12

33.13

carrespondiente;, el SUPERVISOR podra proceder a hacer subsanar las deficiencias
observadas con cargo v a cuenta del CONTRATISTA, deduciendo su costo del importe de
los certificados de avance de abra o la liguidacién final, segdn corresponda.

Queda también establecido que la ENTIDAD podra retener el total o parte del importe de
las planillas por avance de obra para protegerse contra posibles perjuicios por trabajos
defectuosos de la obra v no corregidos cportunamente pese a las instrucciones del
SUPERVISOR. Desaparecidas las causales anteriores, la ENTIDAD procedera al pago de
las sumas retenidas siempre que, para Ia solucion de ellas no se haya empleado parte o e
total de dichos fondos.

Esta retencidn no creard derechos en favor del CONTRATISTA para solicitar ampliacién de
plazg, ni intereses.

Durante el tiempo que demanda la ejecucion de la Obra el CONTRATISTA debera
mantenar en el sitio de la misma al Superintendente de Obra (o Ingenierc Residente, si
corresponde por el monto del contrato), el personal técnico v la mano de obra necesaria de
acuerdo a sus propuestas, con aprobacion del SUPERVISOR.

El Superintendente de Obra (o Ingeniero Residente, si correspende por el monto del
contrato) debera ser necesariamente el profesional, callficado en la propuests, con
experiencia en ejecucién de obras similares a las previstas en el presente Contrato y
representard al CONTRATISTA en el sitio de |a gjecucidn de la obra.

Sin embargo, esta prevision de ninglin modo relevara al CONTRATISTA de sus
responsabilidades contractuales especificas y generales bajo el presente CONTRATO.

Personal.- E| CONTRATISTA deberd emplear el perscnal tacnico clave mencienade en su
propuesta y Datos del Contrato, para llevar a cabo fas funciones especificadas. El FISCAL
DE OBRA aprobard el reemplazo del personal clave sélo cuando |a calificacién, capacidad vy
experiencia de ellos sean iguales o superiores a las del personal propuesto en la oferta del
CONTRATISTA. Si el SUPERVISOR solicita la remocion de un miembro del personal o
integrante de la fuerza laboral del CONTRATISTA, Indicando las causas que maotivan el
pedido, el CONTRATISTA se ocupara de gue dicha persona se retire de la Zona de Obras
dentro de siete dias y no tenga ninguna otra participacion en los trabajos relacionados con

el contrato.

Otros CONTRATISTAS.- Fl CONTRATISTA deberd cooperar v compartir la zona de obras
con otros CONTRATISTAS, autoridades publicas, empresas de servicios v con la ENTIDAD
en los perindos especificados en la lista de otros CONTRATISTAS. La ENTIDAD podra

modificar |a lista de Otros CONTRATISTAS, v notificard al CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA cdeberd instalar uno o dos letreros en la obra {segun corresponda). En el
letrero se registrara que la obra es realizada por la ENTIDAD Administradora Boliviana
de Carreteras "ABC" con Financiamiento de la Coorporacién Andina de Fomento y
Organizatibn Of The Petroleum Exporting Countries, tendra las dimensiones vy
caracteristicas de acuerdo al modelo proporcicnado por la ENTIDAD a traves del

SUPERVISOR.

El CONTRATISTA custodiara todos los materiales, equipo ¥ todo trabajo ejecutado, hasta
la Recepcitn Definitiva de la obra, por la ENTIDAD.,
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33.14 El CONTRATISTA mantendra permanentemente barreras, letreros, luces v sefializacion
adecuada y en general todo medico de seguridad en el lugar de la Obra, gue prevenda a
terceros del riesgo de accidentes. Dichos elementos seran retirados por el CONTRATISTA,

a la terminacion de la Qbra.

33.15 El CONTRATISTA protegerd de posibles dafios a las propiedades adyacentes a la Obra. En
caso de gue estos se produzcan deberdn ser resarcidos bajo su exclusiva responsabilidad,
debiendo indemnizar por dafios causados por las obras del CONTRATISTA a2 los
propietarios vecinos de la Obra y de toda lesion causada a terceras personas como

resultado de sus trabajos.

33.16 FEL CONTRATISTA precautelara de dafios a cafierias, arboles, conductores, torres y cables
de instalacién eléctrica, debiendo reparar cualquier dafio o desperfecto ocasionado por su
propia cuenta y riesgo,

33.17 El CONTRATISTA mantendra el area de trabajo libre de obstdculos y desperdicios; a la
terminacion de |la obra removerd todos los obstaculos y materiales dejando la obra en
estado de limpieza y esmero, a satisfaccidn del SUPERVISOR vy de la ENTIDAD.

33.18 LI CONTRATISTA esta obligado a dar cumplimiento & las obligaciones emergentes del pago
de las cargas sociales y tributarias contempladas en su propuesta, en el marco de las leyes
vigentes, y presentar a requerimiento de la entidad, el respaldo correspondiente.

TRIGESIMA CUARTA.- (SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES Y RESPONSABILIDAD
CIVIL). Seran riesgos del CONTRATISTA los riesgos por lesiones personales, muerte y pérdida o
dafio a la propiedad (incluyendo sin limitacién alguna, las obras, Planta, materiales y Equipe) desde
la fecha de inicio hasta la emisidn del certificado de correccion de defectos

El CONTRATISTA debera contratar seguros a nombre conjunto del CONTRATISTA y de la
ENTIDAD para cubrir eventualidades durante el periodo comprendide entre la fecha de iniciacion ¥
el vencimiento del periodo de responsabilidad por defectos, por los montos totales ¥ sumas
deducibles, para |os siguientes eventos gue son de riesgo del CONTRATISTA:

34.1 Seguro de la obra: Durante la ejecucidn de |la obra, el CONTRATISTA debera mantener
por su cuenta y cargo una Poliza de Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las
obras en ejecucién, materiales, instalaciones del SUPERVISOR, equipos que estime

convenientes, vehiculos, etc,

34.2 Seguro contra accidentes personales: Los empleados y trabajadores del CONTRATISTA,
que trabajan en |la Obra, deberan estar asegurados contra accidentes personales, incluyendo
los riesgos de muerte, invalidez parcial y total o permanente, por montos que sean por lo
menos equivalentes al minime de las compensaciones exigidas en |a Legislacién vigente por

accidentes de trabajo.

34.3 Seguro de responsabilidad civil: El CONTRATISTA, antes de iniciar la ejecucion de la
Obra, deberd sin que esto limite sus obligaciones y responsabilidad obtener a su prapio
costo, coberturas de segurg sobre dafios a terceros,

Dicho segurc debera ser obtenido bajo los términos establecidos en este Contrato para ser
aprobados por el SUPERVISOR, por un valor no inferior al uno por ciento (1%) del mopfto

total del Contrato,

VB/ El CONTRATISTA deberé entregar al SUPERVISOR o al FISCAL DE OBRA, para su
aprobacidn, las pdllzas v los certificados de seguro antes de la fecha de |
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especificada. Dichos seguros deberdn proporcionar compensacion pagadera en los tipos y
proporciones de monedas requeridos para rectificar la perdida o perjuicio ocasionado.

S| el CONTRATISTA no proporciona las pélizas y los certificados exigidos, la ENTIDAD
podra contratar los sequros referidos y recuperar las primas pagadas de los pagos que se
adeuden al CONTRATISTA, o bien, si no se le adeudara nada, considerarias una deuda del

CONTRATISTA.

a) Las pélizas de seguro no podran modificarse sin |a aprobacidn del SUPERVISOR o el

FISCAL DE OBRA.,
b} Ambas partes debera cumplir con las condiciones de las pdlizas de seguro.

TRIGESIMA QUINTA.- (INSPECCIONES) El CONTRATISTA deberd permitir al SUPERVISOR
Técnico, al FISCAL DE OBRA v al personal técnico de la ENTIDAD o financiador, ¥ a cualguier
persona autorizaca por éste, el acceso a la Zona de Obras y a todo lugar donde se estén realizando
o se prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato.

La ENTIDAD entregara al CONTRATISTA la posesion de |a totalidad de la Zona de Obras, Sino se
entregara la posesion de alguna parte en la fecha del desembolso del anticipo, se considerara que la
ENTIDAD ha demorade el inicio de las actividades pertinentes vy que ello constituye un Evento

Compensable,

TRIGESIMA SEXTA.- (SUSPENSION DE LOS TRABAJOS) La ENTIDAD esti facultado para
suspender temporalmente los trabajos en la obra en cualquier momento por motivos de fuerza
mayor, caso fortuito y/o convenientes a los Intereses del Estade, para lo cual notificard al
CONTRATISTA por escrito, por intermedio del SUPERVISOR, con una anticipacion de cinco dias
calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta suspensidn

puede ser parcial o total,

En este caso al ENTIDAD reconocera en favor del CONTRATISTA los gastos en gue éste incurriera
por conservacidn y mantenimiento de la obra, cuando el lapso de la suspension sea mayor a los diez
{10) dias habiles. A efectos de! pago de estos gastos el SUPERVISOR lievara el control respectivo
de personal v equipo paralizado, del que reallce labores administrativas y elaborara la respectiva
Orden de Cambio conteniendo el importe ¥ plazo gue en su caso correspondd, para gue se sustente
el pago y la ampliacién del plazo, en ningun case se reconocera el pago por equipa paralizado.

Asimismo, el SUPERVISOR podrd ordenar la suspensién temporal de la obra por condiciones
meteoroldgicas excepcionalmente desfavarables, por la insequridad total de las obras o de una parte
de las mismas o si se presentan situaciones de Fuerza Mayor. Esta suspensién puede ser parcial o
total. En este caso, cuando el trabajo fuera totalmente suspendido por més de diez (10) dias habiles
y la(s) actividad{es) suspendida{s) se encontrard en la ruta critica del cronocgrama vigente, el
numero de dias en que los trabajos se encuentren suspendidos se afiadird al plazo del CONTRATO,
a cuyo efecto el SUPERVISOR preparara la respectiva Orden de Cambio.

Para efectos de la elaboracion de la Orden de Cambio, se computaran los costos a partir de
transcurridos lo diez {10) dias habiles establecidos para el efecto.

También el CONTRATISTA puede comunicar al SUPERVISOR o a la ENTIDAD, la suspensién o
paralizacion temporal de los trabajos en [a obra, por causas atribuibles a la ENTIDAD gue afecten al

CONTRATISTA en |la ejecucion de la obra.
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5i los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en observar ¥
cumplir correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o por
incumplimiento de las drdenes impartidas por el SUPERVISOR o por inobservancia de las
prescripciones del Contrato, el tiempeo que los trabajos permanezcan suspendidos, no merecera
ninguna ampliacién de plazo para la entrega de la Obra, ni corresponders pago alguno por el

mantenimiento de la misma,

TRIGESIMA SEPTIMA.- (COMISION DE RECEPCION DE OBRAS) Lina Comisién de Recepcién,
tendra actuacion obligatoria en todos los procesos de recepcién de obras, designada de modo
especifico para cada proceso de recepcion, en razén de la naturaleza de la contratacion y la
especialidad técnica requerida por los miembros que la constituyan.

La Comision de Recepcidn designada por la MAE, estard conformada por perscnal de linea de la
entidad y segln su propdsito estara integrada por:

a) El fiscal asignado a la obra.

b)  Un representante del Unidad Administrativa

¢)  Un representante técnico de la Unidad Solicitante,

d} Uno o mas servidores plblicos que la MAE considere necesarios,

La Comisién de Recepcidn tiene la responsabilidad de efectuar la recepcion, provisional vio definitiva
de las obras contratadas, en concordancia con lo establecido en el Documento Base de Contratacion,
debiendo dar su conformidad luego de verificar también el cumplimiento de las especificaciones,

términos y condiciones del contrato.

TRIGESIMA OCTAVA.- (RECEPCION DE OBRA.) A la conclusién de la obra, el CONTRATISTA
solicitard a la SUPERVISION una inspeccin conjunta para verificar que todos los trabajos fueron
ejecutados y terminados en concordancia con las clausulas del contrato, planos v especificaciones
técnicas y que, en consecuencia, la obra se encuentra en condiciones adecuadas para su entrega.

Cinco dias habiles antes de que fenezca el plazo de ejecucién de la obra, o antes, mediante el Libro
de ordenes solicitard al SUPERVISOR sefiale dia y hora para la realizacién del Acto de Recepcion

Provisional de la Obra.

Si la obra, a juicio técnico del SUPERVISOR se halla correctamente ejecutada, conforme a los
planos documentos del CONTRATO, mediante el FISCAL DE OBRA hard conocer a la ENTIDAD su
intencion de proceder a la recepcion provisional; este proceso no deberd exceder el plazo de tres (3)

dias habiles.
La Recepcion de la Obra sera realizada en dos etapas que se detallan a continuacién:

38.1 Recepcion Provisional. Esta etapa contempla:

La Limpieza final de la Obra. Para la entrega provisional de la obra, el CONTRATISTA
deberé limpiar y eliminar todos los materiales sobrantes, escombros, basuras y obra
temporales de cuaiquier naturaleza, excepto aquellas gue necesite utilizar durante el perigdo
de garantia. Esta limpleza estard sujeta a la aprobacion de la SUPERVISION. Este tra ajo
sera considerado como indispensable para la recepcidn provisional v el cumplimienttd del
contrato, Si esta actividad no fue incluida de manera independiente en el Presupuesta, no
serd sujeto de pago directo, debiendo el CONTRATISTA incluir su incidenci en el

compenente de Gastos Generales.

Pay. 15 de 23




38.2

38.3

. CONTRATO ABC N° 723/15 GCB-OBR-5US

La Recepcion Provisional se iniciard cuando el SUPERVISOR reciba la carta de aceptacion de
la ENTIDAD, en este caso tiene un plazo maximo de tres (3) dias habiles, para proceder a
dicha Recepcidn Provisional, de lo cual se dejard constancia escrita en Acta circunstanciada
gue se levantard al efecto, en la gue se haran constar todas las deficiencias, anomalias e
imperfecciones gque pudieran ser verificadas en esta diligencia, instruyéndose sean
subsanadas por el CONTRATISTA dentro del periodo de correccion de defectos,
computables a partir de |a fecha de dicha Recepcidn Provisional,

El SUPERVISOR deberd establecer de forma racional en funcién al tipo de obra el plazo
maximo para la realizacién de la Recepcion Definitiva, mismo que no podra exceder de ciento
ochenta (180) dias calendario. La fecha de esta recepcion servira para efectos del cédmputo
final del plazo de ejecucion de la obra, 5i a juicio del SUPERVISOR, las deficiencias vy
abservaciones anctadas no son de magnitud v el tipo de obra lo permite, podré autorizar que
dicha obra sea utilizada, Empero las anomalias fueran mayores, el SUPERVISOR tendra la
facultad de rechazar la recepcidén provisional y consiguientemente, correran las multas vy
sanciones al CONTRATISTA hasta gue la obra sea entregada en forma satisfactoria.

Recepcién Definitiva, Se realiza de acuerdo al siguiente procedimiento:

Cinco (5) dias habiles antes de que concluya el plazo previsto para la recepclén definitiva,
posterior & |a entrega provisional, el CONTRATISTA mediante carta expresa o en el Libro de
Ordenes, solicitarda al SUPERVISOR el sefialamiento de dia y hora para la Recepcidn
Definitiva de la obra, haciendo conocer que han sido corregidas las fallas y subsanadas las
deficiencias y observaciones sefialadas en el Acta de Recepcion Provisional (si estas
existieron). El SUPERVISOR sefialard la fecha y hora para el verificativo de este acto y
pondrd en conocimiento de la ENTIDAD,

La Comisidn de Recepcian realizara un recorride e Inspeccidn técnica total de la Obra v, si no
surgen observaciones, procederd 2 la redaccion y suscripcion del Acta de Recepcion
Definitiva, Ningln otro documento gue no sea el Acta de Recepcidn Definitive de la Obra
podrd considerarse comeo una admisién de gue el contrato, o alguna parte del mismo, ha sido
debidamente ejecutado, por tanto, no se podrd considerar gue el contrato ha sido
completamente ejecutado, mientras no sea suscrita el acta de recepcién definitiva de la
Obra, en la que conste que la Obra ha sido concluida a entera satisfaccion de la ENTIDAD, y

entregada a esta institucion.

Si en la inspeccidn se establece gue no se subsanaron o corrigieron las deficiencias
ohservadas, no se procederd a la Recepcion Definitiva hasta que la Obra esté concluida a
satisfaccion y en el lapso que medie desde el dia en que debid hacerse efectiva la entrega
hasta la fecha en que se realice, correrd la mults pertinente, aplicdndose el importe
estipulado en la Clausula Trigésima segunda del presente Contrato.

Si el SUPERVISOR no realizard el Acto de Recepcion de la Obra en los treinta (30) dias
hablles posteriores a la notificacidn del CONTRATISTA, se aplicard el silencio positiva y se
entenderd gue dicha recepcion ha sido realizada sin ninguna observacién, debiendo la
ENTIDAD emitir la certificacion de recepcion definitiva a requerimiento del CONTRATISTA,
Si la ENTIDAD ro elaborase el mencionado documento, fa notificacion presentada por el
CONTRATISTA sera el instrumento legal gue daré por concluida la relacion contractual,

Este proceso, desde la presentacidn de la solicitud por parte del CONTRATISTA hasta el dia
de realizacion del acto, no debe exceder el plazo de diez (10) dias habiles.

Devolucion de la garantia: Una vez gue el CONTRATISTA hava cumplido todas sus
obligaciones emergentes del Contrato, la ENTIDAD procedera a la devolucion de la(s)
garantials) presentada(s), si es gque se encuentran libres de todo cargo en las Actas de
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Recepcion Provisional, Definitiva y/o Certificado Final de Pago, después de diez (10} dias
siguientes a su emision.

TRIGESIMA NOVENA.- (PLANILLA DE LIQUIDACION FINAL) Dentro de los diez (10) dias
calendarico siguientes a la fecha de Recepcion Definitiva, el SUPERVISOR elaborard una planilla de
cantidades finales de obra, con base a la Obra efectiva y realmente ejecutada, dicha planilla sera
cursada al CONTRATISTA para que el mismo dentro del plazo de diez {10) dias calendario
subsiguientes elabore la planilla o Certificade de Liguidacién Final conjuntamente con los planos "AS
BUILT" y la presente al SUPERVISOR en versién definitiva con fecha y firma del Superintendente

de Obra.

El SUPERVISOR vy la ENTIDAD, no daran por finalizada la revision de la liquidacién, si el
CONTRATISTA no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del
contrato y de sus documentos anexos, por lo que el SUPERVISOR vy la ENTIDAD podran efectuar
correcciones en el Certificado de liguidacion final y se reservan el derecho de gue atin después del
pago final, de establecerse anomalias, se pueda obtener por la via coactiva fiscal, por la naturaleza
administrativa del Contrato, la restitucion de saldos que resultasen como indebidamente pagados al

CONTRATISTA.

El clerre de Contrato debera ser acreditado con un CERTIFICADO DE TERMINACION DE OBRA,
otorgado por la autoridad competente de la ENTIDAD, luego de la recepcion definitiva y de
concluido el trdmite precedentemente especificado.

CUADRAGI'EE!IHA.- (PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LA PLANILLA O CERTIFICADO DE
LIQUIDACION FINAL) 5e debe tener presente que debera descontarse del importe del Certificado

Final los siguientes conceptos;

a) Sumas anteriores ya pagadas en los certificados o planillas de avance de obra.

b} Reposicion de dafios, si hubieren.

£) El porcentaje correspondiente a la recuperacion del anticipo sl hubiers saldos
pendientes.

d} Las multas v penalidades, si hubleren.

Asimismao, el CONTRATISTA podra establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener
derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente (dentro de los treinta (30) dias
de sucedido el hecho que origing el reclamo) y que no hubiese sido pagado por la ENTIDAD.

Preparado asi el certificado final y debidamente aprobado por el SUPERVISOR en el plazo maximo
de treinta (30) dias calendario, éste lo remitird al FISCAL DE OBRA, para su aprobacion ¥
conocimiento, guien en su caso requerira |as aclaraciones que considere pertinentes; caso contrari

lo remitira a la dependencia establecida por la ENTIDAD, para el procesamiento del pago

correspondiente,

CUADRAGESIMA PRIMERA.- (CONDICION SUSPENSIVA). De conformidad a lo previsto én la
Resolucion Administrativa ABC/PRE/142/2015 de 28 de mayo de 2015, queda establecido e el
presente Contrato se encuentra bajo condicién suspensiva gue deberd ser declarada cumplida o
fallida por el CONTRATANTE, cuyo hecho consiste en la eventual suscripcion del Convenio de Crédito
(financiamiento), y que el mismo sea aprobado mediante Ley en cumplimiento a la Constitucién
Politica del Estado, y se cuente con la respectiva certificacién presupuestaria por la totalidad del

monto del contrato.
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Una vez levantada la Condicidn Suspensiva, el CONTRATISTA tiene un plazo de veinte (20) dias
calendario para presentar la Garantia de Cumplimiento de Contrato, mientras tanto se mantiene
vigente la Garantia de Seriedad de Propuesta, la cual podra ser ejecutada en caso de que el
CONTRATISTA no presente la Garantia de cumplimiento de Contrato en el plaze establecido,

CUADRAGESIMA SEGUNDA.- (VIGENCIA DEL CONTRATO) El presente Contrate entrard en
vigencia una vez que haya sido firmado y se levante la Clausula Suspensiva debiendo luego
cumplirse con el tramite de protocolizacién,

CUADRAGESIMA TERCERA.- (CONFORMIDAD) En sefial de conformidad y para su fiel y estricto

cumplimiento firman el presente CONTRATO en cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez la
Ing. Moemi Eliana Villegas Tufific, en representacion legal de la ENTIDAD, y el Sefor Rafael Puig-

Pey Claverria, en representacion legal del CONTRATISTA.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, sera registrado ante |a
Contraloria General del Estado.

Usted Sefior Notario se servird insertar todas las demas cldusulas que fuesen de estilo y seguridad.
Cochabamba, 17 de septiembre de 2015

POR LA ENTIDAD: ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRTERAS

ing. Noemi
Preside
Administrador

Ejecutiva a.i.
oliviana de Carreteras

Y Rafael Puig-Pey Claverria
e I, de Espafia N® E-13B68233
Representante Legal

Construcciones RUBAU S.A.
Sucursal Bolivia
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